

# WR2NR2 SONNEN .

Projekt: Komplexprojekt Rathausbrücke  
TVA-Objekt: 66-4074

4074\_VP\_13.0

## Gesamtkostenschätzung Vorplanung

### Kostenschätzung:

Grundlage	Teil	Fachplaner	Netto	Brutto
13.1 AKS	Straßenbauarbeiten	Lopp	235.294 €	280.000 €
13.2 DIN 276-1	Landschaftsplanung	Rehwaldt	156.645 €	186.408 €
13.3 AKS	Brücken	Sobek	815.588 €	970.550 €
13.4	Wasserbauwerke	Lopp	15.582,50	18.543 €
		westl. östl. Var. 5 C	90.045,00	107.154 €
13.5	Beleuchtung	IB Keller	32.937,00	39.195 €
<b>Gesamtkosten</b>			<b>1.346.092 €</b>	<b>1.601.849 €</b>

Datum: 10.02.2014

Die Kosten für Leitungsverlegung und Dükerung werden von den Versorgern getragen und sind deshalb nicht Bestandteil dieser Maßnahme