
Straßenbahnentlastungstrasse Puschkinstraße Unterlage 13C - Kostenschätzung
Blatt 1

Leistung Einheit Einzelpreis Menge Gesamtpreis Menge Gesamtpreis Menge Gesamtpreis Menge Gesamtpreis
ME [€/ME] [€] [€] [€] [€]

1. Straßenbahnanlagen
Untergussgleise m 1.500      1.880  2.820.000     1.880  2.820.000     2.055  3.082.500     2.055  3.082.500     
Einfahrtsweichen (elektrisch) St 100.000  2         200.000        2         200.000        4         400.000        4         400.000        
Ausfahrtsweichen (mechanisch) St 85.000    2         170.000        2         170.000        4         340.000        4         340.000        
Kreuzungen St 75.000    1         75.000          1         75.000          3         225.000        3         225.000        
Weichensteuerungen St 95.000    4         380.000        4         380.000        8         760.000        8         760.000        
Weichenheitungen St 15.000    4         60.000          4         60.000          8         120.000        8         120.000        
Fahrleitungsanlage m 750         1.880  1.410.000     1.880  1.410.000     2.055  1.541.250     2.055  1.541.250     
Bahnstromanlagen psch 350.000  1         350.000        1         350.000        1         350.000        1         350.000        
Tragkonstruktion in EÜ psch 100.000  1         100.000        1         100.000        1         100.000        1         100.000        
Absenkung in EÜ psch 200.000  1         200.000        1         200.000        1         200.000        1         200.000        
Tiefpunktentwässerung in EÜ psch 115.000  1         115.000        1         115.000        1         115.000        1         115.000        
Bahnsteigkanten m 120         204     24.480          204     24.480          144     17.280          144     17.280          
Bahnsteige m² 80           782     62.560          782     62.560          629     50.320          629     50.320          
Fahrgast-Info St 60.000    3         180.000        3         180.000        3         180.000        3         180.000        

Zischensumme [netto] 6.147.040     6.147.040     7.481.350     7.481.350     

2 Viktoriabrücke über den Flutrgaben
Ersatzneubau m² 2.200      336     739.200        336     739.200        336     739.200        336     739.200        

Zischensumme [netto] 739.200        739.200        739.200        739.200        

Baukosten

Variante A Variante B Variante C Variante D

Stand: 21.09.2016



Straßenbahnentlastungstrasse Puschkinstraße Unterlage 13C - Kostenschätzung
Blatt 2

Leistung Einheit Einzelpreis Menge Gesamtpreis Menge Gesamtpreis Menge Gesamtpreis Menge Gesamtpreis
ME [€/ME] [€] [€] [€] [€]

Variante A Variante B Variante C Variante D

3. Fahrbahnen und Nebenanlagen
Fahrbahnen (ohne Gleisfahrbahnen) m² 80           3.498  279.840        3.768  301.440        3.756  300.440        3.741  299.240        
Parkstellflächen m² 60           400     24.000          400     24.000          470     28.200          400     24.000          
Einfahrten m² 60           830     49.800          800     48.000          820     49.200          735     44.100          
Gehbahnen m² 60           5.250  315.000        5.160  309.600        5.250  315.000        5.230  313.800        
Stützwände m 200         70       14.000          70       14.000          -       -                 -       -                 
Straßenabläufe St 750         40       29.934          41       30.384          41       30.887          40       30.317          
Straßenbaleuchtungsanlagen St 5.000      25       125.000        25       125.000        25       125.000        25       125.000        
Markierung und Beschilderung psch 25.000    1         25.000          1         25.000          1         25.000          1         25.000          

Zwischensumme [netto] 862.574        877.424        873.727        861.457        

4. Freianlagen

Baumfällungen inkl. Stubbenrodung St 100         83       8.300            87       8.700            83       8.300            83       8.300            
Gehölzrodung (Sträucher) qm 5             400     2.000            400     2.000            200     1.000            200     1.000            
Baumschutzmaßnahmen während 
der Bauphase psch 3.000      1         3.000            1         3.000            1         3.000            1         3.000            
Baumpflanzung inkl. Baumsubstrat 
und Fertigstellungspflege St 1.200      43       51.600          51       61.200          52       62.400          42       50.400          
Bepflanzung Baumscheiben und 
Fertigstellungspflege St 300         19       5.700            18       5.400            23       6.900            20       6.000            
zusätzl. gepflasterte Baumscheibe 
(Einfassung Baumscheiben) St 400         5         2.000            19       7.600            13       5.200            14       5.600            
Baumscheibe mit Baumrost und 
Baumschutzgitter St 2.000      1         2.000            1         2.000            1         2.000            1         2.000            
Rasenaansaat  und 
Fertigstellungspflege psch 2.500      1         2.500            1         2.500            1         2.500            1         2.500            
Pflanzflächen und 
Fertigstellungspflege qm 50           250     12.500          170     8.500            100     5.000            -                 

Zwischensumme [netto] 89.600          100.900        96.300          78.800          

Stand: 21.09.2016



Straßenbahnentlastungstrasse Puschkinstraße Unterlage 13C - Kostenschätzung
Blatt 3

Leistung Einheit Einzelpreis Menge Gesamtpreis Menge Gesamtpreis Menge Gesamtpreis Menge Gesamtpreis
ME [€/ME] [€] [€] [€] [€]

Variante A Variante B Variante C Variante D

5. Lichtsignalanlagen
Karl-Marx-Platz psch 500.000  1         250.000        1         250.000        1         250.000        1         250.000        
Schillerstraße psch 450.000  1         225.000        1         225.000        1         225.000        1         225.000        

Zwischensumme [netto] 475.000        475.000        475.000        475.000        

6. Ver- und Entsorgungsleitungen
Regenwasserkanalisation m 1.410      90       126.900        90       126.900        90       126.900        90       126.900        
Schmutzwasserkanalisation m 1.230      108     132.840        108     132.840        108     132.840        108     132.840        
Anpassung von Schächten St 2.800      18       50.400          18       50.400          18       50.400          18       50.400          
Trinkwasserversorgung m 370         310     114.700        310     114.700        310     114.700        310     114.700        
Gasversorgung m 680         450     306.000        450     306.000        450     306.000        450     306.000        
Fernwärmeversorgung m 790         240     189.600        240     189.600        240     189.600        240     189.600        
Elektroversorgung m 110         2.950  324.500        2.950  324.500        2.950  324.500        2.950  324.500        
Telekom m 140         2.970  415.800        2.970  415.800        2.970  415.800        2.970  415.800        
Kabel Deutschland m 100         540     54.000          540     54.000          540     54.000          540     54.000          

Zwischensumme [netto] 1.714.740     1.714.740     1.714.740     1.714.740     

7. Immissionsschutzmaßnahmen
Baukosten psch 1.182.103     1.182.103     1.182.103     1.182.103     
Entsch. für 25 Außenbereiche psch 10.000          10.000          10.000          10.000          
Ingenieurleistungen psch 33.000          33.000          33.000          33.000          

psch 1.225.103     1.225.103     1.225.103     1.225.103     

Stand: 21.09.2016



Straßenbahnentlastungstrasse Puschkinstraße Unterlage 13C - Kostenschätzung
Blatt 4

Leistung Einheit Einzelpreis Menge Gesamtpreis Menge Gesamtpreis Menge Gesamtpreis Menge Gesamtpreis
ME [€/ME] [€] [€] [€] [€]

Variante A Variante B Variante C Variante D

Zusammenstellung
Straßenbahnanlagen 6.147.040     6.147.040     7.481.350     7.481.350     
Viktoriabrücke über den Flutrgaben 739.200        739.200        739.200        739.200        
Fahrbahnen und Nebenanlagen 862.574        877.424        873.727        861.457        
Freianlagen 89.600          100.900        96.300          78.800          
Lichtsignalanlagen 475.000        475.000        475.000        475.000        
Ver- und Entsorgungsleitungen 1.714.740     1.714.740     1.714.740     1.714.740     
Immissionsschutzmaßnahmen 1.225.103     1.225.103     1.225.103     1.225.103     

Zwischensumme [netto] 11.253.257   11.279.407   12.605.419   12.575.649   

Baustelleneinrichtung % 10       1.125.326     10       1.127.941     10       1.260.542     10       1.257.565     
Verkehrssicherung/-führung % 15       1.687.988     15       1.691.911     15       1.890.813     15       1.886.347     
Sonstigen/Kleinleistungen % 5         562.663        5         563.970        5         630.271        5         628.782        

Zwischensumme [netto] 3.375.977     3.383.822     3.781.626     3.772.695     

Nettosumme Baukosten 14.629.234   14.663.229   16.387.045   16.348.344   

Grunderwerb nördl. des Flutgrabens m² 315         191     60.165          238     74.970          136     42.840          272     85.680          
Grunderwerb südl. des Flutgrabens m² 255         75       19.125          98       24.990          100     25.500          100     25.500          
Entschädigungen psch 1         100.000        1         100.000        1         100.000        1         100.000        
Vermessung und Vermarkung psch 1         50.000          1         50.000          1         50.000          1         50.000          
Honorare % 18       2.633.262     18       2.639.381     18       2.949.668     18       2.942.702     

Nettosumme Sonstige Kosten 2.862.552     2.889.341     3.168.008     3.203.882     

Nettosumme Gesamtkosten 17.491.786   17.552.570   19.555.053   19.552.226   
Mehrwertsteuer % 19       3.323.439     19       3.334.988     19       3.715.460     19       3.714.923     
Bruttosumme Gesamtkosten 20.815.225   20.887.558   23.270.513   23.267.149   

Sonstige Kosten

Gesamtkosten

Stand: 21.09.2016


