



**Kostenschätzung
 Zusammenstellung**

Projekt: 12002 Erfurt, ICE-City Ost-Um-und Neugestaltung; Berei..
LV: 12002-4 Kostenschätzung Variante 7

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Kostenschätzung Variante 7 - Verkehrsanlagen	
1.1.	Baustelleneinrichtung	85.750,00
1.2.	Bau vor- und nachbereitende Maßnahmen	17.430,00
1.3.	Ökologische-, dendrologische Baubegleitung	9.298,00
1.4.	Baumfäll- und Rodungsarbeiten	1.280,00
1.5.	Abbrucharbeiten	55.443,00
1.6.	Erdarbeiten	180.704,00
1.7.	Leitungen, Wasser-/ Abwasseranlagen	32.937,00
1.8.	Tragschichten	165.234,00
1.9.	Oberflächenbeläge	589.843,00
1.10.	Deckschichten/Anpassungen	52.878,50
1.11.	Bauliche Anlagen	41.780,00
1.12.	Ausstattung	90.695,00
1.13.	Vegetationstechnische Bodenarbeiten	5.431,00
1.14.	Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten	11.850,00
1.15.	Fertigstellungspflege/ Entwicklungspflege	4.250,00
Summe 1.	Kostenschätzung Variante 7 - Verkehrs..	1.344.803,50
2.	Kostenschätzung Variante 7 - Freianlagen	
2.1.	Baustelleneinrichtung	67.950,00
2.2.	Bau vor- und nachbereitende Maßnahmen	17.430,00
2.3.	Abbrucharbeiten	19.085,00
2.4.	Erdarbeiten	137.123,00
2.5.	Leitungen, Wasser-/ Abwasseranlagen	67.956,00
2.6.	Tragschichten	95.160,00
2.7.	Oberflächenbeläge	438.418,00
2.8.	Bauliche Anlagen	41.780,00
2.9.	Ausstattung	170.850,00
2.10.	Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten	11.850,00
2.11.	Fertigstellungspflege/ Entwicklungspflege	4.250,00
Summe 2.	Kostenschätzung Variante 7 - Freianlagen	1.071.852,00
LV	12002-4	
1.	Kostenschätzung Variante 7 - Verkehrsanlagen	1.344.803,50
2.	Kostenschätzung Variante 7 - Freianlagen	1.071.852,00
Summe LV	12002-4 Kostenschätzung Variante 7	2.416.655,50

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
 in Höhe von 19,00 %

2.416.655,50 EUR
 459.164,55 EUR
2.875.820,05 EUR

plus Planungskosten geschätzt 460.500 EUR
 plus sonstige Baunebenkosten geschätzt 258.680 EUR

Gesamtkosten 3.595.000 EUR

Gesamtkosten gerundet 3.600.000 EUR