

**Projekt 100200 Deckensanierung Nordhäuser Straße: Zusammenstellung geschätzte Baukosten**

Anlage	1. Bauabschnitt Knoten Moskauer Straße bis vor Knoten Warschauer Str. Realisierung 2025		2. Bauabschnitt Knoten Warschauer Str. bis vor Knoten M.-E.-Kaiser Str. Realisierung 2026		3. Bauabschnitt Knoten M.-E.-Kaiser Str. bis Einmündung Erhard- Etzlaub-Str. Realisierung 2027	
	Baukosten		Baukosten		Baukosten	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Verkehrsanlagen (vgl. Anlage 15_3)	1.659.905,00	1.975.286,95	2.192.505,00	2.609.080,95	2.046.690,00	2.435.561,10
Lichtsignalanlagen	85.000,00	101.150,00	390.000,00	464.100,00	365.000,00	434.350,00
Straßenentwässerung	150.000,00	178.500,00	150.000,00	178.500,00	150.000,00	178.500,00
Beleuchtung	45.072,27	53.636,00	56.598,32	67.352,00	51.800,84	61.643,00
Baumschutz			Keine besonderen Aufwendungen			
Baumpflanzungen + Fertig- Stellungs- und Entwicklungspflege 5 Jahre	0,00	0,00	18.067,23	21.500,00	36.134,45	43.000,00
<b>Kosten 1. Bauabschnitt</b>	<b>1.939.977,27</b>	<b>2.308.572,95</b>				
<b>Kosten 2. Bauabschnitt</b>			<b>2.807.170,55</b>	<b>3.340.532,95</b>		
<b>Kosten 3. Bauabschnitt</b>					<b>2.649.625,29</b>	<b>3.153.054,10</b>
<b>Baukosten netto</b>	<b>7.396.773,11</b>					
<b>Baukosten brutto</b>	<b>8.802.160,00</b>					