

Kostenermittlung vom 03.05.2024 durch 6604-Bauabteilung basierend auf Unterlagen aus Umlaufmappe U-24-018516 hier Plan --> KP_Jenaer-Str_Häbelerstr_ÜLP vom 03.05.2024						
Knotenpunkt als kleiner Kreisverkehr mit Erweiterung in Jenaer Straße Richtung Norden						
lfd.-Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	Kosten	KE	Gesamtbetrag [€] Brutto
1	<b>Straßenbau und Freianlagen</b> (Flächenermittlung aus KP_Jenaer-Str_Häbelerstr_ÜLP vom 03.05.2024)	9.850,00	m <sup>2</sup>	350,00	€/m <sup>2</sup>	3.447.500,00
2	<b>Straßenbeleuchtung</b>	30	Stck	1.150,00	€/Stck	34.500,00
3	<b>ZW-Summe aus lfd.-Nr. 1-2</b>					<b>3.482.000,00</b>
4	<b>Allgemeine Leistungen Bezug auf lfd.-Nr. 3</b> (z.B. SiGeKo, Vermessung, Kampfmittelbeseitigung, örtl. Bauleitung, Baumfallarbeiten, Archäologie)	10	%			348.200,00
5	<b>ZW-Summe aus lfd.-Nr. 3+4</b>	<b>Brutto</b>				<b>3.830.200,00</b>
<b>geschätzte Nebenkosten</b>						
	<b>Nebenkosten bezogen auf Kostenermittlung- und Schätzung, lfd.- Nr. 1-2+4</b>					
6	<b>Planungskosten Bezug auf lfd.-Nr. 3</b> (z.B. Objektplanung, Beleuchtungsplanung, Kampfmittelsichtung, Baumsichtung)	15	%			522.300,00
7	<b>Qualität Bezug auf lfd.-Nr. 3</b>	1	%			34.820,00
8	<b>ZW-Summe aus lfd.-Nr. 6+7</b>	<b>Brutto</b>				<b>557.120,00</b>
9	<b>NEUE Gesamtsumme aus lfd.-Nr. 5+8</b>	<b>Brutto</b>				<b>4.387.320,00</b>