
Anlage zur DS 0199/13

Anlage 2
überschlägige Kostenermittlung

Variante 1 Variante 2 Variante 3
Straßenbaulicher
Aufwand  für
Furtan-passung
(Tiefbau)

 21.000 €  21.000 €  26.000 €

Straßenbaulicher
Aufwand
Radfurt-absenkung
(Höhe Lutherkirche)

5.000 € 5.000 € -

Verbreiterung
Insel-Zuwegung inkl.
Geländer beidseitig

30.000 € 30.000 € -

Baumfällung
Neupflanzung
Wertermittlung

- - 500 €
1.500 €
1.500 €

LSA-Tiefbau - - 6.000 €
LSA-Anpassung inkl.
neues Steuergerät

20.000 € 20.000 € 11.000 €

LSA-Material 7.000 € 7.000 € 16.000 €
Markierungsarbeiten 10.000 € 6.000 € 1.000 €
Mastkoordinierung
(Kombination
Beleuchtung+LSA-M
ast)

8.000 € 8.000 € -

Gesamtsumme: ca. 101.000 € ca. 97.000 € ca. 63.500 €


