

Erneuerung EÜ Paul-Schäfer-Str. EF, Strecke 6302, km 66,205 Maßnahme nach EKRg § 12 (1) 1

Anlage xxx

Anlage xxx

zur Kreuzungsvereinbarung xxx

Erfassung der anteiligen Kosten der DB InfraGO AG bei Leitungsänderungen infolge EKRg – Maßnahmen (kreuzungs- und nicht kreuzungsbedingte Kosten) sowie sonstiger Baumaßnahmen

Kostenfolge bei Leitungsänderungen /-umverlegungen und bauzeitlicher Sicherung

Stand:

10.04.2025

lfd. Nr.	Leitung	Leitungseigentümer	Strecke	km	vorgesehene Maßnahme S...Sicherung U...Umverlegung B...bauzeitl. Umv. A...Ausbau N...Neubau	Grundstücksbetroffenheit				Rechtsgrundlage	Kostenteilungs-schlüssel	
						Bahn- geländ e	sonsti- ges Bahn- geländ e	Straßen- baulast- träger	Dritte		Leitungs- eigentümer	DB InfraGO AG/SBL
											%	%
1	Telekommunikationstrasse	Deutsche Telekom Technik GmbH	6302	66,202	bauzeitl. Umverlegung	x		x		Kostentragungsvereinb arg. DBP - DB	0	100
2												
3	Straßenbeleuchtung	Stadt Erfurt	6302	66,201/ 66,208	Ausbau/Neubau	x		x		EKRg	0	100
4												
5	Rohrtrasse für Stromkabel	Stadtwerke Erfurt	6302	66,207	Neubau	x		x		SKR 2016, Abschn. 5	100	0
6												
7	Mischwasserkanal	Stadt Erfurt	6302	66,205	Neubau	x		x		eigene Erneuerung	100	0
8												
9	Transportleitung	Stadt Erfurt	6302	66,204	Neubau	x		x		eigener Neubau	100	0
10												

Summe: