
Bw 153, Brücke im Zuge der Schwarzburger Straße über die B4 in Erfurt 

Variante Darstellungsskizze 

Konstruktionsmerkmalen Vorteile Nachteile Baukosten (Brutto) Bemerkung 

1 
 

 
 

- Stahlverbund-Einfeldbrücke mit Flachgründung 

- 3-stegiger Stahlverbundquerschnitt mit einer 0,40 m starken Stahlbetonplatte 

- aufgelegte Kappen aus Beton mit Auftritt (Breite = 3,75 m bzw. 2,05 m) 

- Schleppplatte zur Reduzierung von Setzungen unter der Verkehrsbelastung 

- Einseitsgefälle auf dem Bauwerk 

- Breite Fahrbahn = 7,00 m 

- Breite Geh-/Radweg = 2,50 m 

- Breite Notgehbahn = 0,80 m 

- Nutzbreite = 12,30 m 

- kurze Bauzeit 

- leichte Montage 

(Fertigteilmontage mit 

Ortbetonergänzung) 

- geringes Eigengewicht des 

Überbaus 

- größte Konstruktionshöhe 

- höchster Unterhaltungsaufwand 

(Korrosionsschutz Stahlträger) 

1.407.042,91 EUR  

2 
 

 
 

- 2-Feldspannbetonbrücke mit Flachgründung 

- 2-stegiger Spannbetonplattenbalkenquerschnitt 

- aufgelegte Kappen aus Beton mit Auftritt (Breite = 3,75 m bzw. 2,05 m) 

- Einseitsgefälle auf dem Bauwerk 

- Breite Fahrbahn = 7,00 m 

- Breite Geh-/Radweg = 2,50 m 

- Breite Notgehbahn = 0,80 m 

 

- erprobte Bauweise 

- größte Lichte Weite aller 

Varianten 

 

- hohe Baukosten 

- Unterhaltungsaufwand (Lager, 

Fahrbahnübergang) 

- Herstellung vor Ort auf Traggerüst 

- größter Erdaushub 

- zusätzliche Schutzmaßnahmen am 

Mittelpfeiler notwendig 

- temporäre Verkehrseinschränkungen der 

B 4 zur Herstellung der Mittelpfeiler 

1.703.915,54 EUR  

3 
 

 
 

- Einfeldschrägstielrahmen mit Flachgründung 

- Stahlbetonplattenquerschnitt (Rahmenriegel) 

- aufgelegte Kappen aus Beton mit Auftritt (Breite = 3,75 m bzw. 2,05 m) 

- Einseitsgefälle auf dem Bauwerk 

- Breite Fahrbahn = 7,00 m 

- Breite Geh-/Radweg = 2,50 m 

- Breite Notgehbahn = 0,80 m 

- kurze Bauzeit und geringere 

Baukosten 

- erprobte Bauweise 

- keine Lager erforderlich 

- optisches Erscheinungsbild 

(geschlossene Unteransicht) 

- geringer Unterhaltungsaufwand 

- aufwendige Bewehrungsführung an 

Rahmenecke 

- hoher Schalungsaufwand 

- erhöhter Gründungsaufwand 

(setzungsarm) 

- Herstellung vor Ort auf Traggerüst 

1.428.462,91 EUR Vorzugsvariante 

Vorplanung 2009

(Stand: 2009 ! )




