

Anlage 2

überschlägige Kostenermittlung

	Variante 1	Variante 2	Variante 3
Straßenbaulicher Aufwand für Furtanpassung (Tiefbau)	21.000 €	21.000 €	26.000 €
Straßenbaulicher Aufwand Radfurtabsenkung (Höhe Lutherkirche)	5.000 €	5.000 €	-
Verbreiterung Insel-Zuwegung inkl. Geländer beidseitig	30.000 €	30.000 €	-
Baumfällung	-	-	500 €
Neupflanzung			1.500 €
Wertermittlung			1.500 €
LSA-Tiefbau	-	-	6.000 €
LSA-Anpassung inkl. neues Steuergerät	20.000 €	20.000 €	11.000 €
LSA-Material	7.000 €	7.000 €	16.000 €
Markierungsarbeiten	10.000 €	6.000 €	1.000 €
Mastkoordinierung (Kombination Beleuchtung+LSA-Mast)	8.000 €	8.000 €	-
Gesamtsumme:	ca. 101.000 €	ca. 97.000 €	ca. 63.500 €