
Anlage 11 Kostenschätzung der Maßnahmen - Schutzziel HQ100 (Stufe 1)
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M004-a Hochwasserrückhaltebecken oberhalb Niedernissa 
(Schutzziel HQ100)

x x

• Dammhöhe h = 4,0 m (Einstauhöhe 3,5 m, 
Freibord 0,5 m)
• Beckenvolumen V = 24.000 m³
• Dammlänge l = 270 m
• Gestaltung einfaches Auslassbauwerk

1.509.180 € 80 0,0% 7,5% 3,0% 2,5% 5,0% 8,0% 3,0% 29,0% 1.909.113 € 1.909.113 € 1.910.000 € 15.092 € 15.092 € 30.184 € 31.000 €

M005 Objektschutz einzelner Gebäude "Am Bach" Urbich x x

• Installation für 6 Gebäude
• Wassertiefe 30 bis 50 cm
• Dammbalkensysteme für Türen und tieferliegende 
Öffnungen der Gebäude
• spez. Baukostenansatz: Stck. 10.000 €

60.000 € 20 0,0% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 69.000 € 144.096 € 145.000 € 3.000 € 3.000 € 6.000 € 6.000 €

M006 Umgestaltung Gerinne "Am Bach" Urbich x x x

• Gerinneumgestaltung auf einer Strecke von ca. 
200 m (lfdm 400 €)
• Errichtung eines rechtsseitigen Deiches von 0,5 
m Höhe (lfdm 550 €)
• Ersatzneubau Grundstückszufahrt entsprechend 
hydraulischer Verhältnisse (Stck. 10.000 €)
• Beseitigung 2 baufällige Stege (Stck. 5.000 €)

210.000 € 50 0,0% 15,0% 3,0% 1,0% 0,0% 8,0% 3,0% 30,0% 270.900 € 332.695 € 335.000 € 3.000 € 4.000 € 7.000 € 7.000 €

M007 Hydraulische Optimierung Durchlass "An der 
Kochschule" Urbich x x

• Umbau vorhandene kleine Straßenbrücke 10 m 
Länge, 8,5 m Fahrbahnbreite (Stck. 200.000 €)
• Errichtung Linienschutz oberhalb der Brücke 
linksseitig Urbach mit 0,5 m Höhe auf einer Strecke 
von 50 m (lfdm 550 €)

227.500 € 90 5,0% 15,0% 3,0% 5,0% 10,0% 0,0% 0,0% 38,0% 302.575 € 302.575 € 305.000 € 2.000 € 6.825 € 8.825 € 9.000 €

M008 Hochwasserschutzmauer "An der Kochschule" Urbich x x x • Bau einer Hochwasserschutzmauer auf 120 m 
Länge, 1 m Höhe (lfdm 1.220 €) 146.400 € 80 5,0% 15,0% 3,0% 5,0% 10,0% 8,0% 3,0% 49,0% 210.816 € 210.816 € 215.000 € 600 € 3.600 € 4.200 € 5.000 €

M009 Objektschutz Gebäude "Zur Schleuse" Urbich x x x

• Installation für 1 Gebäude
• Wassertiefe ca. 30 cm
• Dammbalkensysteme für Türen und tieferliegende 
Öffnungen der Gebäude
• spez. Baukostenansatz: Stck. 10.000 €

10.000 € 20 0,0% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 11.500 € 24.016 € 25.000 € 500 € 500 € 1.000 € 1.000 €

M010 Hydraulische Optimierung Durchlass "Über den 
Krautländern" Urbich x x x

• Umbau vorhandene Straßenüberquerung mit 
Rohrdurchlass für 10 m Straßenlänge, 18 m 
Fahrbahnbreite (Rohrlänge)
• spez. Baukostenansatz: Umbau der Brücke nach 
Abschätzung vorliegender Situation

150.000 € 90 5,0% 15,0% 3,0% 5,0% 10,0% 0,0% 0,0% 38,0% 199.500 € 199.500 € 200.000 € 2.000 € 4.500 € 6.500 € 7.000 €

M011 Mobiler Linienschutz Weg "Über den Krautländern" 
Urbich x x • mobile Hochwasserschutzwand für 90 m Länge,  

Höhe 50 cm (lfdm 950 €) 85.500 € 50 0,0% 15,0% 3,0% 5,0% 10,0% 0,0% 0,0% 33,0% 109.440 € 134.404 € 135.000 € 900 € 3.600 € 4.500 € 5.000 €

M012-a Hydraulische Optimierung Brücke "Zur Trolle" 
Büßleben x x x

• Umbau vorhandene Straßenbrücke, 12 m Länge, 
10 m Fahrbahnbreite
• spez. Baukostenansatz: Umbau der Brücke nach 
Abschätzung vorliegender Situation

120.000 € 90 5,0% 15,0% 3,0% 5,0% 10,0% 8,0% 0,0% 46,0% 169.200 € 169.200 € 170.000 € 2.000 € 3.600 € 5.600 € 6.000 €

M012-b Rückbau Brücke "Zur Trolle" Büßleben zur 
Wiederherstellung des Abflussprofils x x

• Abriss des Brückenbauwerkes und 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit des 
Gerinnes auf einer Strecke von 10 m
• spez. Baukostenansatz: Entsorgung und 
Gerinnegestaltung anhand Abschätzung 
vorliegender Situation

40.000 € 40 5,0% 15,0% 3,0% 1,0% 0,0% 8,0% 3,0% 35,0% 53.600 € 70.032 € 75.000 € 1.000 € 1.000 € 2.000 € 2.000 €

M013 Hydraulische Optimierung Brücke "Im Ziegelgarten" 
Linderbach x x x • Umgestaltung und Verbreiterung des Gerinnes 

auf einer Strecke von ca. 80 m Länge (lfdm 875 €) 70.000 € 50 5,0% 15,0% 3,0% 5,0% 10,0% 8,0% 3,0% 49,0% 100.800 € 123.793 € 125.000 € 1.200 € 1.600 € 2.800 € 3.000 €

laufende Kosten / Jahr (Netto)
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M014 Beseitigung der Gerinneeinengung an der Furt "Im 
Großen Garten" Linderbach x x x

• Geländeabtrag auf einer Strecke von 45 m, 
Volumenabtrag ca. 200 m³ (m³ 53 €)
• Gestaltung neues Gerinne auf einer Strecke von 
50 m Länge (lfdm 875 €)

54.350 € 50 5,0% 15,0% 3,0% 1,0% 0,0% 8,0% 3,0% 35,0% 72.829 € 89.442 € 90.000 € 1.000 € 1.600 € 2.600 € 3.000 €

M015 Linienhafter Hochwasserschutz (z.B. Deichneubau) 
rechtsseitig Linderbach "Im Großen Garten" x x

• Konstruktion Deich entlang rechter Uferseite auf 
einer Strecke von 260 m Länge, 0,5 bis 1 m Höhe 
(lfdm 550 €)

143.000 € 80 5,0% 15,0% 3,0% 5,0% 10,0% 8,0% 3,0% 49,0% 205.920 € 205.920 € 210.000 € 2.002 € 2.002 € 4.004 € 5.000 €

M016 Absenkung Uferbereiche zwischen Azmannsdorf und 
Kerspleben (rechts) x x x x x

• Absenkung der rechten Uferkante in mehreren 
Abschnitten auf insg. 600 m Länge, 4 m Breite und 
0,5 m Höhe (Volumenabtrag 1200 m³) (m³ 53 €)

63.600 € 50 0,0% 15,0% 3,0% 1,0% 0,0% 8,0% 3,0% 30,0% 82.044 € 100.759 € 105.000 € ‐ ‐ 0 € 0 €

M017 Linienhafter Hochwasserschutz (z.B. Deichneubau) 
Kerspleben x x • Deichneubau auf einer Strecke von 350 m Länge, 

Höhe bis zu 1,2 m (lfdm 550 € bis 770 €) 225.050 € 80 5,0% 15,0% 3,0% 5,0% 10,0% 8,0% 3,0% 49,0% 324.072 € 324.072 € 325.000 € 2.695 € 2.695 € 5.390 € 6.000 €

M018 Hydraulische Optimierung Brücke "Zum Sulzenberg" 
Linderbach x x x

• Umbau vorhandene Straßenbrücke, 14 m Länge, 
10 m Fahrbahnbreite
• spez. Baukostenansatz: Umbau der Brücke nach 
Abschätzung vorliegender Situation

100.000 € 90 5,0% 15,0% 3,0% 5,0% 10,0% 8,0% 0,0% 46,0% 141.000 € 141.000 € 145.000 € 2.000 € 3.000 € 5.000 € 5.000 €

M019
Linienhafter Hochwasserschutz (z.B. Deichneubau) / 
Wegerhöhung zwischen Kersplebener Chaussee und 
Ortsausgang Kerspleben

x x x x x • Deichneubau auf einer Strecke von 140 m Länge, 
Höhe 1 m (lfdm 700 €) 98.000 € 80 5,0% 15,0% 3,0% 5,0% 10,0% 8,0% 3,0% 49,0% 141.120 € 141.120 € 145.000 € 1.078 € 1.078 € 2.156 € 3.000 €

M020 Absenkung Uferbereich Kerspleben x x x x x
• Absenkung der rechten Uferkante auf 200 m 
Länge, 10 m Breite und 0,5 m Höhe 
(Volumenabtrag 1000 m³) (m³ 53 €)

53.000 € 50 0,0% 15,0% 3,0% 1,0% 0,0% 8,0% 3,0% 30,0% 68.370 € 83.966 € 85.000 € ‐ ‐ 0 € 0 €

M021 Linienhafter Hochwasserschutz (z.B. Deichneubau) 
Töttleben x x x x x • Deichneubau auf einer Strecke von 260 m Länge, 

Höhe bis zu 1,2 m (lfdm 550 € bis 770 €) 167.180 € 80 5,0% 15,0% 3,0% 5,0% 10,0% 8,0% 3,0% 49,0% 240.739 € 240.739 € 245.000 € 2.002 € 2.002 € 4.004 € 5.000 €

M022 Objektschutz einzelner Gebäude Niedernissa x x x

• Installation für 3 Gebäude
• Wassertiefe ca. 20 cm
• Dammbalkensysteme für Türen und tieferliegende 
Öffnungen der Gebäude
• spez. Baukostenansatz: Stck. 10.000 €

30.000 € 20 0,0% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 34.500 € 72.048 € 75.000 € 1.500 € 1.500 € 3.000 € 3.000 €

M023 Objektschutz einzelner Gebäude Büßleben x x x x x

• Installation für 2 Gebäude
• Wassertiefe ca. 20 cm
• Dammbalkensysteme für Türen und tieferliegende 
Öffnungen der Gebäude
• spez. Baukostenansatz: Stck. 10.000 €

20.000 € 20 0,0% 22,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,5% 24.500 € 51.165 € 55.000 € 1.000 € 1.000 € 2.000 € 2.000 €

M024 Ausbau Ableitung am Kirchgraben Rohda x x x x x
• Ausbau des Gerinnes am Kirchgraben auf einer 
Strecke von 325 m Länge (lfdm 125 €)
• Anpassung von 2 Durchlässen (Stck. 20.000 €)

80.625 € 50 5,0% 15,0% 3,0% 5,0% 10,0% 8,0% 0,0% 46,0% 113.681 € 139.613 € 140.000 € 5.875 € 7.500 € 13.375 € 14.000 €

M025 Absenkung Uferbereich zwischen Urbich und 
Linderbach

x x x x x
• Absenkung der linken Uferkante in mehreren 
Abschnitten auf insg. 150 m Länge, 10 m Breite 
und 0,5 m Höhe (Volumenabtrag 750 m³) (m³ 53 €)

39.750 € 50 0,0% 15,0% 3,0% 1,0% 0,0% 8,0% 3,0% 30,0% 51.278 € 62.974 € 65.000 € ‐ ‐ 0 € 0 €

M026 Aktivierung der linksseitigen Fläche oberhalb der 
Bahntrasse als Rückhalteraum

x x x x x

• Gestaltung Ein- und Auslaufschwelle (je 20 m x 
10 m) (m³ 135 €)
• 14.000 m³ Boden lösen und entfernen (m³ 8 €)
• 20.000 m² Oberboden abschieben und wieder 
aufbringen (m³ 5 €)
• Rasenansaat 20.000m² (m² 0,05 €)
• weitere Kosten: Rodung, Auslaufrohr mit 
Rückstauklappe zur Entwässerung durch 
Beurteilung der vorliegenden Situation
• Rasen mähen und Geräte vorhalten 
(Berücksichtigung bei den laufenden Kosten)

363.400 € 80 0,0% 15,0% 3,0% 1,0% 0,0% 8,0% 3,0% 30,0% 468.786 € 468.786 € 470.000 € 520 € 860 € 1.380 € 2.000 €
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M027 Aktivierung der rechtsseitigen Fläche unterhalb der 
Bahntrasse als Rückhalteraum

x x x x x

• Gestaltung Ein- und Auslaufschwelle (je 20 m x 
10 m) (m³ 135 €)
• 11.000 m³ Boden lösen und entfernen (m³ 8 €)
• 20.200 m² Oberboden abschieben und wieder 
aufbringen (m³ 5 €)
• Rasenansaat 20.200m² (m² 0,05 €)
• weitere Kosten: Rodung, Auslaufrohr mit 
Rückstauklappe zur Entwässerung durch 
Beurteilung der vorliegenden Situation
• Rasen mähen und Geräte vorhalten 
(Berücksichtigung bei den laufenden Kosten)

254.010 € 80 0,0% 15,0% 3,0% 1,0% 0,0% 8,0% 3,0% 30,0% 327.673 € 327.673 € 330.000 € 160 € 320 € 480 € 1.000 €

M028 Absenkung Uferbereiche zwischen Azmannsdorf und 
Kerspleben (links) x x x x x

• Absenkung der linken Uferkante in auf insg. 70 m 
Länge, 10 m Breite und 0,4 m Höhe und Abtrag 
von Gelände zur Leitung des weiträumigen 
Abstroms (Volumenabtrag 2000 m³) (m³ 53 €)

106.000 € 50 0,0% 15,0% 3,0% 1,0% 0,0% 8,0% 3,0% 30,0% 136.740 € 167.932 € 170.000 € ‐ ‐ 0 € 0 €

M029 Rückbau Furtbrücke "Weimarische Straße“, 
Wiederherstellung des Abflussprofils x x x x x

• Abriss des Brückenbauwerkes und Gestaltung 
einer Furt 
• spez. Baukostenansatz: Entsorgung und 
Gerinnegestaltung anhand Abschätzung 
vorliegender Situation

15.000 € 40 5,0% 22,5% 3,0% 1,0% 0,0% 8,0% 3,0% 42,5% 21.225 € 27.732 € 30.000 € ‐ ‐ 0 € 0 €

Erläuterung der Markierung

geschützte Biotope durch Maßnahme betroffen/tangiert
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